



Beschlussvorlage

Amt: 605 Gresbach	Datum: 04.05.2016	Az.: 60/605 Kl/Gr	Drucksache Nr.: 126/2016
----------------------	-------------------	-------------------	--------------------------

Beratungsfolge	Termin	Beratung	Kennung	Abstimmung
Technischer Ausschuss	08.06.2016	beschließend	öffentlich	

Beteiligungsvermerke

Amt						
Handzeichen						

Eingangsvermerke

Oberbürgermeister	Erster Bürgermeister	Bürgermeister	Haupt- und Personalamt Abt. 10/101	Kämmerei	Rechts- und Ordnungsamt

Betreff:

Fahrbahnsanierung Werderstraße im Abschnitt Werderplatz bis Schützenstraße
- Vergabe der Straßenbauarbeiten

Beschlussvorschlag:

Die Firma Christian Pontiggia aus Waldkirch wird auf Grund ihres Angebotes vom 2. Mai 2016 beauftragt, die Straßenbauarbeiten auszuführen.

Die Auftragssumme beträgt 144.938,20 Euro einschließlich 19 % MwSt.

Anlage(n):

- 1 Lageplan Werderstraße

BERATUNGSERGEBNIS	Sitzungstag:	Bearbeitungsvermerk	
<input type="checkbox"/> Einstimmig <input type="checkbox"/> lt. Beschlussvorschlag <input type="checkbox"/> abweichender Beschluss (s. Anlage)		Datum	Handzeichen
<input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit	Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthalt.		

Begründung:

Im vorangegangenen Jahr 2015 wurde der beschädigte Fahrbahnbelag in der Werderstraße im Abschnitt ab der Kreuzung Werderstraße/Tramplerstraße/Alte Bahnhofstraße erneuert. Der Fahrbahnbelag in der Fortsetzung der Werderstraße im Abschnitt ab dem Werderplatz bis zur Schützenstraße ist in einem schlechten Zustand. Nachdem das Versorgungsunternehmen BN Netze AG & Co.KG im Vorfeld die Gas- und Wasserleitungen erneuert hat erfolgt nun die Sanierung dieses Streckenabschnittes. Die Ausbaulänge beträgt ca. 260 m. Des Weiteren wird auf der Südseite der Werderstraße der Gehweg baulich um ca. 75 m Richtung Osten verlängert und ersetzt die bisherige Abgrenzung des Fußgängerweges auf der Fahrbahn mittels Abmarkierung.

Die Straßenbauarbeiten wurden am 16. Februar 2016 öffentlich ausgeschrieben. An der Submission am 03. Mai 2016 wurden fünf Angebote abgegeben. Das Ergebnis mit den bereits nachgerechneten Angebotsendsummen ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Firma	Angebotsendsumme in Euro einschl. 19% MwSt
Pontiggia, Waldkirch	144.938,20
Vogel-Bau, Lahr	155.063,65
Joos, Hartheim	159.953,20
Knäble, Biberach	161.588,29
Huber, Gengenbach	172.763,37

Die Firma Pontiggia aus Waldkirch hat somit das preisgünstigste Angebot abgegeben. Es wird daher vorgeschlagen, der Firma Pontiggia den Auftrag zu erteilen.

Die Auftragssumme beträgt 144.938,20 Euro einschl. 19 % MwSt.

Mittelverfügung:

Für die Durchführung der Baumaßnahme stehen im Haushaltsjahr 2016 auf der Haushaltsstelle 1.6300.510000 (Straßenunterhaltung) Mittel zur Verfügung.

Ausführungszeitraum:

Die Straßenbauarbeiten für die Erneuerung des Fahrbahnbelages beginnen voraussichtlich am 20. Juni 2016 und enden voraus. im September 2016.

Tilman Petters

Michael Kleinthomä

Hinweis:

Die Mitglieder des Gremiums werden gebeten, die Frage der Befangenheit selbst zu prüfen und dem Vorsitzenden das Ergebnis mitzuteilen. Ein befangenes Mitglied hat in der öffentlichen Sitzung den Verhandlungstisch, in der nichtöffentlichen Sitzung den Beratungsraum zu verlassen. Einzelheiten sind dem § 18 Abs. 1 – 5 Gemeindeordnung zu entnehmen.