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Betreff:

Beschlussvorschlag:

Anlage(n):

Lageplan Kaiserswaldstraflie

Fahrbahnsanierung Kaiserswaldstraf3e im Stadtteil Kippenheimweiler
- Vergabe der Stralienbauarbeiten

Die Auftragssumme betragt 157.424,80 € einschl. 19 % MwSt.

Die Firma Vogel-Bau GmbH aus Lahr wird auf Grund ihres Angebotes vom
13.03.2017 beauftragt, die Stral3enbauarbeiten auszufthren.
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Begrindung:

Der Fahrbahnbelag in der Kaiserswaldstral3e in der Ortsdurchfahrt vom Stadtteil Kippenheimweiler
befindet sich in einem schlechten Zustand. Daher wird der Fahrbahnbelag ab der Einmindung “Im
Breitacker“ (Hohe Mittelinsel) bis kurz vor der Einmindung zur Kreisstralle K 5342 erneuert. Die
Lange der Fahrbahnsanierung betragt ca. 450 m.

Die Stral3enbauarbeiten wurden am 25. Februar 2017 offentlich ausgeschrieben. An der Submission
am 14. Marz 2017 wurden drei Angebote abgegeben. Das Ergebnis mit den bereits nachgerechneten
Angebotsendsummen ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellit.

Firma Angebotsendsumme einschl. 19 % MwSt
Vogel-Bau GmbH, Lahr 157.424,80
Johann Joos, Hartheim 168.111,36
Knéble GmbH, Biberach 191.486,09

Die Firma Vogel-Bau GmbH aus Lahr hat nach Prifung und Wertung das preisgiinstigste Angebot
abgegeben.

Es wird vorgeschlagen, der Firma Vogel-Bau GmbH den Auftrag zu erteilen.

Die Auftragssumme betragt 157.424,80 Euro einschl. 19 % MwsSt.

Mittelverfigung:

Fur die Durchfihrung der BaumalRnahme stehen im Haushaltsjahr 2017 auf der Haushaltsstelle
1.6300.510000 (Gemeindestral3en-StraRenunterhaltung) Mittel zur Verfiigung.

Ausfiihrungszeitraum:

Die Stral3enbauarbeiten fir die Erneuerung des Fahrbahnbelages in der Kaiserswaldstral3e in
Kippenheimweiler beginnen voraussichtlich am 24.04.2017 und enden am 20.05.2017.

Tilman Petters Udo Lau

Hinweis:

Die Mitglieder des Gremiums werden gebeten, die Frage der Befangenheit selbst zu priifen und dem Vorsitzenden das Ergebnis mitzuteilen. Ein befangenes Mitglied
hat in der 6ffentlichen Sitzung den Verhandlungstisch, in der nichtoffentlichen Sitzung den Beratungsraum zu verlassen. Einzelheiten sind dem § 18 Abs. 1 — 5 Ge-
meindeordnung zu entnehmen.





