

Stadtarchiv Lahr

Kostenrahmen

Umbau der alten Ofenfabrik zum städtischen Museum - Datenstand: 03.04.2013 Kostenstand: 4.Quartal 2012, DIN 276-1 : 2008-12

Zusammenfassung Kosten nach DIN 276					Seite: 1
Kostengruppe	Menge	Einheit	KKW [€]	Kosten [€]	Summe [€]
100 Grundstück					
200 Herrichten und Erschließen	487,000	FBG	149,00	72.662,50	
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	4.935,000	BRI	222,00	1.095.764,50	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	4.935,000	BRI	165,00	816.407,10	
500 Außenanlagen	142,000	AUF	94,00	13.348,00	
600 Ausstattung und Kunstwerke					
700 Baunebenkosten	1.663,000	BGF	225,00	374.175,00	
Gesamtkosten	4.935,000	BRI	481,00		2.372.357,10

Zusammenstellung	Kosten	Zuschlag	Aufrundung	Summe
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen	72.662,50	7.266,00	71,50	80.000,00
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	1.095.764,50	109.576,00	4.659,50	1.210.000,00
400 Bauwerk - Technische Anlagen	816.407,10	81.641,00	1.951,90	900.000,00
500 Außenanlagen	13.348,00	1.335,00	5.317,00	20.000,00
600 Ausstattung und Kunstwerke				
700 Baunebenkosten	374.175,00	37.418,00	8.407,00	420.000,00
Gesamtkosten				2.630.000,00
Kosten des Bauwerks				2.110.000,00
Alle Kosten inkl. Mehrwertsteuer				

Zusammenstellung Mehrwertsteuer	Netto	MwSt. Satz	MwSt.	Brutto
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen	67.226,89	19,00	12.773,11	80.000,00
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	1.016.806,73	19,00	193.193,27	1.210.000,00
400 Bauwerk - Technische Anlagen	756.302,52	19,00	143.697,48	900.000,00
500 Außenanlagen	16.806,72	19,00	3.193,28	20.000,00
600 Ausstattung und Kunstwerke				
700 Baunebenkosten	352.941,18	19,00	67.058,82	420.000,00
Gesamtkosten	2.210.084,04		419.915,96	2.630.000,00
Kosten des Bauwerks	1.773.109,25		336.890,75	2.110.000,00

Bauherr

Architekt

Ort, Datum, Unterschrift

Ort, Datum, Unterschrift