

- Kosten im Hochbau - DIN 276 E1 -

Kostenermittlung

Schätzung
 Berechnung
 Anschlag

Nr.	1
Datum:	15.05.2013
Preisstand:	2.Quartal 2013
MwSt.	brutto

Bauvorhaben Erweiterung der Otto Hahn Realschule .	Baugrundstück Otto-Hahn-Straße 5 77933 Lahr .
---	--

Bauherr
 Stadtverwaltung Lahr, Stadtbauamt
 Rathausplatz 7
 77933 Lahr

Entwurfverfasser
ACKERMANN | Architekten
 Schlehenweg 6 77933 Lahr
 Tel: 07821/25519 Fax: 29919

Kostengruppen	Menge	Einheit	Betrag je Einheit/Euro	Gesamtbetrag Euro	%
100 Grundstück		m2	0,00	0,00	0,0
200 Herrichten und Erschließen		m3		134.540,00	3,7
300 Bauwerk - Baukonstruktion	9.775,00	m3		2.893.400,00	79,6
400 Bauwerk - Technische Anlagen	9.775,00	m3		742.900,00	20,4
Bauwerk (300 + 400)				3.636.300,00	100,0

500 Außenanlage		m2		301.820,00	8,3
600 Ausstattung und Kunstwerke				272.720,00	7,5
700 Baunebenkosten				672.720,00	18,5
Gesamtbaukosten				(+0,00) 5.018.100,00	

Erläuterungen

Bauherr:	Entwurfverfasser: ACKERMANN Architekten Schlehenweg 6 77933 Lahr Tel: 07821/25519 Fax: 29919
----------	--