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Kostenschätzung Umbau Gemeindesaal Jammstr. 2 

Trockenbauarbeiten (Zwischenwände, Deckenverkleidung) 12.000 €
Malerarbeiten (Innenwände) 3.000 €
Bodenlegerarbeiten (Parkett ausbessern, aufbereiten und versiegeln) 5.500 €
Schlosserarbeiten (Fenster- und Türgitter anbringen) 4.000 €
Schreinerarbeiten (neue Innentüren, Außentüren und Fenster ertüchtigen) 8.500 €
Fliesenarbeiten (im Bereich WC, Labor und Handwaschbecken) 2.000 €
Sanitärarbeiten (Sanitärobjekte erneuern, neue WC-Anlage, 3 Handwaschbecken) 6.500 €
Elektroarbeiten (Beleuchtung neu aufteilen und erneuern) 3.500 €
Sonstiges (Fluchtwegekennzeichnung, Rauchmelder, Feuerlöscher) 2.000 €
Unvorhergesehenes 3.000 €

Summe 50.000 €
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