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Friedrichschule – Erweiterung zur Gemeinschaftsschule 2-zügig 
Grobkostenschätzung  
 
 
Bruttogeschossfläche 977 m² 
 
 
Vorbereitende Maßnahmen / Arbeiten am Bestand        173.000,- € 
KG 200 + 300 + 400         1.729.300,- € 
KG 500 Außenanlagen              52.000,- € 
KG 600 Ausstattung incl. Koch- und Spülküche        233.000,- € 
Unvorhergesehenes              58.600,- € 
KG 700 Baunebenkosten             442.800,- € 
Gesamtkosten           2.688.700,- €            
  
Zzgl. einer geschätzten Baukostensteigerung von 3% jährlich bis zur tatsächlichen Bauzeit. 
 
 
 
Es besteht die Möglichkeit, die 3-zügige Erweiterung in 2 Bauabschnitten zu realisieren. In 
einem ersten Bauabschnitt würde im Erdgeschoss eine 2-zügige Erweiterung entstehen 
und in einem zweiten Bauabschnitt könnte eine Erweiterung auf eine 3-Zügigkeit erfolgen. 
 
Die Kosten für einen eventuellen 1. Bauabschnitt liegen in etwa in Höhe der oben 
benannten Kosten für die 2-zügige Erweiterung. Der zu erwartende Schulbauförderzuschuss 
würde sich auf rund  Euro 380.000 belaufen. Eine Realisierung der 3-zügigen Erweiterung 
in 2 Bauabschnitten, würde zu höheren Kosten führen als eine Realisierung der 
Erweiterung in einem Bauabschnitt. 
 
 
Kostenvergleich: 
 
Kosten 2-zügige Erweiterung /   
1. BA 3-zügige Erweiterung                2,68 Mio € (2,31 Mio € städtischer Anteil) 
 
Kosten 3-zügige Erweiterung     4,48 Mio € (3,66 Mio € städtischer Anteil)
   
 




