

Lfd. Nr.		Maßnahme	Betrag	Lahr	ZV IGP
1.	a.)	Radweg - Baukosten (netto)	80.000,00 €	100%	0%
	b.)	Ingenieurhonorar (netto)	9.866,13 €		
	c.)	Ust. 19 %	17.074,56 €		
			106.940,69 €	106.940,69 €	- €
2.	a.)	Kreisverkehr - Baukosten (netto)	513.641,13 €	33%	67%
	b.)	Ingenieurhonorar (netto)	71.465,22 €		
	c.)	Beleuchtung, Altlasten, Unvorhergesehenes	90.000,00 €		
	d.)	Ust. 19 %	111.170,21 €		
			786.276,56 €	259.471,26 €	526.805,29 €
3.	a.)	Ertüchtigung Dr. G.-S.-Str. - Baukosten (netto)	93.624,30 €	46%	54%
	b.)	Ingenieurhonorar (netto)	11.546,37 €		
	c.)	Ust. 19 %	19.982,43 €		
			125.153,10 €	57.570,42 €	67.582,67 €
4.	a.)	Kostenbeteiligung Knotenpunkt B 415/Dr. G.-S.-Str. (brutto)	626.000,00 €	46%	54%
			626.000,00 €	287.960,00 €	338.040,00 €
			∑ 1.644.370,35 €	711.942,38 €	932.427,97 €